

## Zmluva o dielo č.

### Článok I.

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou

Sídlo: Textilná 900/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Štatutárny zástupca: Ing. Richard Makýš, riaditeľ

Bankové spojenie: štátna pokladnica

IBAN: SK04 8180 0000 0070 0050 7081

IČO: 30999847

DIČ: 2021084692

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Romana Liptáková

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž

(ďalej len "objednávateľ")

##### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** C O M T E L, spol. s r.o.

Sídlo: J. Murgaša 1, 971 01

Adresa: J. Murgaša 1, 971 01

Štatutárny zástupca: Ing. Jana Rapantová – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., pobočka Prievidza

IBAN: SK24 7500 0000 0040 1790 7424

IČO : 00616729

DIČ: 2020467548

IČ DPH: SK2020467548

Reg. č. z Obchodného registra: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1837/R

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Jana Rapantová

Tel.: +421 905 607 348

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

### Článok II

#### Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Bezbariérová úprava sociálnych zariadení I. a II. oddelenie,**“ (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.4 Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil ATELIÉR S.E.P.I., s.r.o., Moyzesova 660/6, Bánovce nad Bebravou.

### Článok III.

#### Miesto plnenia

- 3.1 Areál Centra sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou, Textilná 900, 957 01 Bánovce nad Bebravou

### Článok IV.

#### Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Bezbariérová úprava sociálnych zariadení I. a II. oddelenie	89 124,59	17 824,92	106 949,51
	Spolu	89 124,59	17 824,92	106 949,51

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkazy výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela zahŕňa náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou nevyhnutné práce a dodávky k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania, vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, oplotenie, stráženie, odstránenie a vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, vytýčenie inžinierskych sietí, odvozu, likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, predloženia dokladov v zmysle legislatívy platnej na území SR a pod.

### Článok V.

#### Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Odovzдание a prevzatie staveniska bude do 14 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č.2. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

## Článok VI.

### Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
- Za objednávateľa: technický dozor Ing. Romana Liptáková  
Za objednávateľa: stavebný dozor Ing. Ivan Matejka  
Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Slavomír Ondrejovič

## Článok VII.

### Podmienky uskutočnenia prác

#### **Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP**

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
  - ohlásenie stavebných prác
  - odberové miesta elektrickej energie a vody.

- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávatelom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.7 Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami Objednávateľa, vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať počas prevádzky zariadenia. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia v záujme zachovania bezpečnosti osôb prichádzajúcich, odchádzajúcich z predmetného zariadenia, zamedzenia šíreniu prachu pri rekonštrukčných prácach, vyčistenia dotknutých komunikačných priestorov hneď po znečistení a zabrániť vstupu a pohybu klientov a zamestnancov zariadenia do priestorov staveniska.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávatel, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávatel alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.

- 7.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä návštevníkov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.22 Objávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.23 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškani.

7.24 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.25 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.


7.27 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.

7.28 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

7.30 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporthy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
  - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - stavebný denník
  - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
  - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
  - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
  - východiskové revízne správy elektrických zariadení,
  - fotodokumentáciu na pamäťovom médiu.
- 

- 7.31 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 7.32 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

## Článok VIII.

### Subdodávateľa

- 8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy výlučne prostredníctvom subdodávateľov uvedených v prílohe č. 3 – Zoznam subdodávateľov (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“).
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe subdodávateľa uvedenú v Zozname subdodávateľov, a to tak, že objednávateľa písomne požiada o zmenu v osobe subdodávateľa, pričom:
- 8.2.1 v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať subdodávateľom,
  - 8.2.2 v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zmluvy, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná objednávateľovi,
  - 8.2.3 v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa vykonaná, ktorý nesmie byť kratší ako 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti objednávateľovi,
  - 8.2.4 k žiadosti pripojí nové navrhované znenie Zoznamu subdodávateľov v minimálne 2 vyhotoveniach podpísaných zhotoviteľom.
- Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa týmto stáva podľa tejto zmluvy zápisom do Zoznamu subdodávateľov podpísaného zo strany objednávateľa.
- 8.3 Ak subdodávateľ v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje po celú dobu trvania tejto zmluvy
- 8.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

## Článok IX.

### Platobné podmienky

9.1 Cena podľa čl. IV, okrem garančnej zábezpeky podľa bodu 9.5 tohto článku, bude fakturovaná po zhotovení a odovzdaní diela na základe Preberacieho protokolu odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odovzдания a prebrania diela a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi

9.2 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi

9.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – súpis dodaných vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený Objednávateľom a stavebným dozorom; a fotodokumentácia faktúrovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- h) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel, ktorý sa zhoduje s rozpočtom podľa tejto Zmluvy.

9.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len zábezpeka). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na



- základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nespĺní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.
- 9.6 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

## Článok X.

### Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

## Článok XI.

### Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty podľa tohto článku dotknuté.


## Článok XII.

### Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
  - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 8.4 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
  - porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy.

## Článok XIII.

### Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 

- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 13.5 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.
- 13.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

#### Článok XIV.

##### Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.

14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
- príloha č. 2 Harmonogram / Časový plán výstavby diela
- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov (ak je relevantné)

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 11.8.2023

V Prievidzi, dňa 22.8.2023

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZADANIE

Názov stavby	<b>CSS Bánovce nad Bebravou</b>	JKSO	801 19
Názov objektu	<b>Bezbariérová úprava sociálnych zariadení 1. a 2. oddelenia</b>	EČO	
		Miesto	Textilná 900/7, BN
Objednávateľ	<b>CSS Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, BN</b>	IČO	IČ DPH
Projektant		30999847	
Zhotoviteľ		00616729	SK2020467548
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		26.7.2023	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 745,73	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 21 973,16	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 36 454,98	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky 0,00
4	Montáž 26 672,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 205,80			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 072,92			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 89 124,59	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 89 124,59
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 89 124,59 17 824,92
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 106 949,51</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	<b>COMTELE</b>	<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	COMTELE, spol. s r.o. IČO: 00 616 729 IČ DPH: SK2020467548	26 Dodávky zadávateľa 0,00
	Pečiatka	27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie +- 0,00

## ZADANIE - VÝKAZ VÝMER

Stavba: CSS Bánovce nad Bebravou

Objekt: Bezbariérová úprava sociálnych zariadení 1. a 2. oddelenia

Objednávateľ: CSS Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, BN

Zhotoviteľ: C O M T E L, spol. s r.o., J. Murgaša 1, 971 01 Prievidza

Spracoval:

Miesto: Textilná 900/7, Bánovce nad Bebravou

Dátum: 26. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV

### Práce a dodávky HSV

**21 943,83**

#### 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

**2 332,56**

1	014	310238211	Domurovanie s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehľami	m3	1,500	440,44	660,66
2	014	317121251	Montáž prekladu z prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	14,000	15,40	215,60
3	593	5934113100	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1500 mm	ks	14,000	21,88	306,32
4	014	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekania tehál hr.80-150mm	m2	4,700	47,77	224,52
5	014	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekania tehál hr.80-150mm	m2	2,115	47,77	101,03
6	011	342254511	Priečky z dosiek alebo tvárnic pórobetónových, hr. 70-80 mm (zamurovanie dverí kúpeľne)	m2	7,800	17,28	134,78
7	011	342272102	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu hr.100	m2	6,500	39,93	259,55
8	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	22,800	6,23	142,04
9	011	346244351	Obmurovka zárubní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty	m2	6,000	48,01	288,06

#### 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**7 127,04**

10	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.	m	14,000	5,05	70,70
11	011	612465113	Príprava vnútorného podkladu, penetračný náter	m2	223,800	2,69	602,02
12	011	612451121	Vnútorná omietka vápennocement. stien zo suchých zmesí, hladká	m2	130,000	8,83	1 147,90
13	011	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. stropov zo suchých zmesí, hladká	m2	93,800	11,42	1 071,20
14	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	223,800	10,91	2 441,66
15	014	631311131	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm - (odpad z WC)	m3	0,528	188,68	99,62
16	011	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	m2	5,280	21,10	111,41
17	014	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	10,000	57,50	575,00
18	553	5533194500	Zárubňa oceľová CGU 90x197x15cm	ks	8,000	51,30	410,40
19	553	553310007700	Zárubňa oceľová CGU 80x197x15cm	ks	2,000	41,48	82,96
20	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	16,000	8,72	139,52

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	611	6119000200	Parapetná doska šírka 200 mm vrátane krytiiek	m	16,000	20,25	324,00
22	592	5922470070	Tesniaca pena PUR 750 ml	ks	5,000	10,13	50,65

**Ostatné konštrukcie a práce-  
búranie**

**9**

**11 505,78**

23	013	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do 150 mm -0,115 t	m2	55,500	4,55	252,53
24	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	93,800	3,04	285,15
25	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	20,000	1,18	23,60
26	760	968062245	Vybúranie rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	26,600	5,77	153,48
27	013	968062455	Vybúranie kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	28,000	23,16	648,48
28	013	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm -0,037 t	m	18,000	6,93	124,74
29	013	971024451	Vybúranie otvoru v murive plochy do 0,25 m2, hr. do 450mm -0,248 t	ks	6,000	30,24	181,44
30	013	971052361	Vybúranie otvoru v priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 600 mm -0,139 t	ks	6,000	89,16	534,96
31	013	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hf. do 150 mm -0,015 t - pre preklady	ks	20,000	7,06	141,20
32	013	974032167	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z tehál a tvárnic do hf. 150 mm a š. do 300 mm - 0,067 t	m	30,000	13,80	414,00
33	013	974042565	Vysekanie rýh do hĺbky do 150mm -0,083 t	m	22,800	19,01	433,43
34	013	974049139	Prípl. k cene za každých ďalších 100mm šírky rýhy, hf. 50 mm -0,011 t	m	12,000	2,99	35,88
35	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	286,000	5,23	1 495,78
36	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	185,000	5,48	1 013,80
37	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,893	18,53	868,93
38	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	468,930	0,59	276,67
39	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	46,893	14,45	677,60
40	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	93,786	1,62	151,93
41	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	140,000	6,06	848,40
42	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	51,750	46,00	2 380,50
43	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	2,100	74,75	156,98
44	013	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (17 04 ), ostatné	t	1,370	4,60	6,30
45	013	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	200,00	400,00

**99**

**Presun hmôt HS**

**978,45**

46	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,565	50,01	978,45
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**63 126,98**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 153,19**

47	711	711211051	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota - stierka, vodorovná s dodaním hmoty	m2	93,800	15,97	1 497,99
48	711	711212051	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota - stierka, zvislá s dodaním hmoty	m2	35,000	18,72	655,20

**713 Izolácie tepelné 290,09**

49	713	713482305	Montáž trubíc MIRELON - potrubie	m	24,000	3,67	88,08
50	283	2837710402	Mirelon izolácia	m	24,000	8,25	198,00
51	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,861	1,40	4,01

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 741,88**

52	721	721171109	Potrubie z PVC rúr odpadové hrdlové D 110x2,2	m	9,000	27,44	246,96
53	721	721173205	Potrubie z PVC rúr pripájacie D 50x1,8	m	8,000	17,45	139,60
54	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	6,000	4,49	26,94
55	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,000	6,64	13,28
56	721	721212403	Montáž podlahového vpustu pre sprchu	ks	5,000	9,91	49,55
57	552	5524400000	Vpust' podlahová PVC	ks	5,000	47,28	236,40
58	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	17,000	1,24	21,08
59	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,337	1,10	8,07

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 705,14**

60	721	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PPR rúrok DN 20	m	24,000	18,88	453,12
61	721	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PPR rúrok DN 25	m	24,000	23,60	566,40
62	721	722181222	Ochrana potrubia tepelnou izoláciou Tubolit do hr. 10 mm	m	24,000	4,38	105,12
63	283	2837741550	Izolácia potrubia vodovodného TUBOLIT	m	24,000	9,03	216,72
64	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	6,000	11,76	70,56
65	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	5,75	34,50
66	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	11,19	55,95
67	721	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m	24,000	6,28	150,72
68	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	24,000	1,64	39,36
69	721	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,923	0,75	12,69

**725 Zdravotechnika - zariadenia predmety 10 844,04**

70	721	725110812	Demontáž WC - do sute	súb	10,000	4,32	43,20
71	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	10,000	54,00	540,00
72	642	6423001900	WC kombi biele vrátane sedátka	ks	10,000	202,50	2 025,00
73	721	725210821	Demontáž umývadliel alebo umývadliel bez výtokovej armatúry do sute	súb	18,000	7,54	135,72
74	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu	súb	13,000	43,31	563,03



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
75	642	6421373200	Umývadlo biele	ks	13,000	121,50	1 579,50
76	551	5516672611	Odpad umývadlový - sífón	ks	13,000	24,98	324,74
77	721	725220831	Demontáž vane	súb	5,000	9,50	47,50
78	721	725239101	Montáž bidetu z bieleho diturvitu s bidetovou súpravou	ks	5,000	33,84	169,20
79	642	6424163000	Bidet biely s bidetovou súpravou	ks	5,000	114,75	573,75
80	721	725291641	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov - madlá	súb	28,000	54,00	1 512,00
81	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	ks	24,000	2,38	57,12
82	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou	súb	15,000	8,27	124,05
83	551	5514109000	Ventil rohový s rúrkou a ružicou	ks	15,000	13,50	202,50
84	721	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky	súb	45,000	9,94	447,30
85	551	5514103000	Ventil rohový	ks	45,000	10,80	486,00
86	721	725829301	Montáž batérie umývadlovej stojankovej a bidetovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	18,000	20,25	364,50
87	551	5514514300	Batéria bidetová	ks	5,000	67,50	337,50
88	551	5514513900	Batéria umývadlová	ks	13,000	65,35	849,55
89	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	5,000	4,89	24,45
90	551	5514513400	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou	ks	5,000	81,00	405,00
91	721	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	108,116	0,30	32,43

**733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**

**587,56**

92	731	733161513	Potrubie plastlinikové PEX-AL 20x2 mm z rúrok rovných	m	12,000	24,25	291,00
93	731	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	24,000	11,64	279,36
94	731	733191301	Tlaková skúška plastlinikového potrubia do 32 mm	m	12,000	0,71	8,52
95	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	5,788	1,50	8,68

**734 Ústredné kúrenie, armatúry.**

**838,01**

96	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom	ks	30,000	1,54	46,20
97	484	4848902340	Vykurovanie - armatúra DN 16	ks	30,000	6,75	202,50
98	731	734211111	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies	ks	15,000	3,76	56,40
99	731	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	15,000	35,36	530,40
100	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	8,355	0,30	2,51

**735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**

**4 723,65**

101	731	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových do sute	m2	16,000	1,69	27,04
102	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, skúška telesa vodou	ks	15,000	13,36	200,40
103	731	735159524	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvodušňením do 2040mm	súb	15,000	43,20	648,00
104	484	4845380750	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1400	ks	15,000	249,75	3 746,25
105	731	735221832	Demontáž registra z rúrok hladkých DN 80 do 3m s počtom prameňov registra 2, -0,03321t	ks	4,000	8,25	33,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
106	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,829	1,98	68,96

**763 Konštrukcie - drevostavby 838,86**

107	763	763120010	Sadrokartónová predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	22,000	38,13	838,86
-----	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

**764 Konštrukcie klampiarske 408,12**

108	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	16,000	1,68	26,88
109	764	764410741	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	16,000	16,57	265,12
110	194	194240000200	Parapet - exteriérový Al farbený jednostranne 1000x0,80 mm	m2	4,000	18,90	75,60
111	592	5922470070	Tesniaca pena PUR 750 ml	ks	4,000	10,13	40,52

**766 Konštrukcie stolárske 16 492,29**

112	766	766121211	Montáž sanitárnych priečok	m2	46,000	12,45	572,70
113	611	6110000000	Deliace sanitárne WC priečky s dverami	m2	46,000	182,25	8 383,50
114	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	83,500	12,34	1 030,39
115	611	611410000100	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 500x500 mm, izolačné dvojsklo	ks	2,000	114,75	229,50
116	611	611410002700	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1200x1450 mm, izolačné dvojsklo	ks	15,000	256,50	3 847,50
117	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	10,000	28,79	287,90
118	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm	ks	8,000	189,00	1 512,00
119	611	611610000200	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové, šírka 80x197 cm	ks	2,000	166,50	333,00
120	760	766662811	Demontáž dverného krídla, -0,00100t	ks	10,000	2,54	25,40
121	766	766695212	Montáž prechodovej lišty dverí,jednokrídlových	ks	10,000	11,65	116,50
122	197	1977401000	Lišta prechodová šírky 30 mm	m	10,000	6,75	67,50
123	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	90,000	0,96	86,40

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 861,47**

124	767	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do ocelevej zárubne otváracích jednokrídlových	ks	10,000	58,21	582,10
125	549	5493306201	Kovanie dverí - kľučky, štíty a vložky - sada	kpl	10,000	27,00	270,00
126	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,521	1,10	9,37

**771 Podlahy z dlaždíc 6 524,70**

127	771	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	10,000	3,90	39,00
128	771	771571110	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz.	m2	93,800	25,28	2 371,26
129	597	5976498050	Dlaždice keramické vnútorné	m2	110,165	18,90	2 082,12
130	585	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo 25 kg vrece	ks	62,000	18,90	1 171,80

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
131	585	5858400060	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby šedá 5 kg vrece	ks	38,000	16,20	615,60
132	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,801	3,90	244,92

**781 Dokončovacie práce a obklady**

**14 897,01**

133	771	781415015	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	263,000	29,70	7 811,10
134	597	5976583100	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	294,560	17,55	5 169,53
135	585	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo 25 kg vrece	ks	74,000	18,90	1 398,60
136	585	5858400060	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby šedá 5 kg vrece	ks	45,000	4,38	197,10
137	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	145,762	2,20	320,68

**783 Dokončovacie práce - nátery**

**197,52**

138	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. (zárubne)	m2	12,000	12,05	144,60
139	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	12,000	4,41	52,92

**784 Dokončovacie práce - maľby**

**1 023,45**

140	784	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	27,000	1,02	27,54
141	784	784441110	Maľby z maliarskych zmesí jednofarebné výšky do 3,80 m	m2	223,800	4,45	995,91

**M Práce a dodávky M**

**4 053,78**

**21-M Elektromontáže**

**1 278,72**

142	921	210010000	Montáž - dopojenie elektroinštalácie na jestvujúce vedenie	hod	20,000	13,50	270,00
143	921	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	12,000	1,83	21,96
144	345	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	12,000	1,35	16,20
145	921	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	10,000	2,30	23,00
146	345	3451206200	Lišta L 40	m	10,000	1,59	15,90
147	921	210010352	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 mm <sup>2</sup>	ks	14,000	23,40	327,60
148	345	3450928000	Krabica 6455-26 acid	ks	14,000	6,55	91,70
149	921	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínac. radenie 5	ks	8,000	7,85	62,80
150	345	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	8,000	4,19	33,52
151	921	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	6,58	39,48
152	345	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	6,000	3,48	20,88
153	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	12,000	0,99	11,88
154	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	12,000	1,00	12,00
155	921	210800106	Kábel CYKY 3 x 2,5	m	12,000	1,15	13,80

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
156	341	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	12,000	1,30	15,60
157	921	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	8,000	8,10	64,80
158	921	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	8,000	13,50	108,00
159	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	8,000	16,20	129,60

**Montáže vzduchotechnických zariad.**

**24-M**

**2 775,06**

160	924	240010024	Ventilátor VZT vrátane dodávky	ks	2,000	445,50	891,00
161	924	240070137	Hlavica výfuková.	ks	2,000	33,75	67,50
162	429	4292163000	Výfukové hlavice VHK-2	ks	2,000	202,50	405,00
163	924	240070802	Krycia mriežka	ks	2,000	14,58	29,16
164	429	4297100425	Krycia mriežka	ks	2,000	20,25	40,50
165	429	4297100427	Rámik do potrubia/rámik do steny	ks	2,000	6,75	13,50
166	924	240080073	Kruhové oceľové potrubie	kpl	2,000	108,00	216,00
167	429	4297000073	Držiak potrubia DP-U	ks	4,000	10,80	43,20
168	429	4298100075	Potrubie kruhové do obvodu trieda tesnosti A	m	6,000	178,20	1 069,20

**Celkom**

**89 124,59**

# Harmonogram stavby "Bezbariérová úprava sociálnych"

Kód položky	Mesiac				5
	Týždeň				
	Deň				
	Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	
	<b>CSS Bánovce nad Bebravou</b>	<b>05. 09. 2023</b>	<b>04. 12. 2023</b>	<b>91,00</b>	
<b>01</b>	<b>Bezbariérová úprava sociálnych zariadení 1. a 2. oddelenia</b>	<b>05. 09. 2023</b>	<b>04. 12. 2023</b>	<b>91,00</b>	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>05. 09. 2023</b>	<b>31. 10. 2023</b>	<b>57,00</b>	
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	19. 09. 2023	16. 10. 2023	28,00	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19. 09. 2023	31. 10. 2023	43,00	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	05. 09. 2023	19. 10. 2023	45,00	
99	Presun hmôt HSV	05. 09. 2023	31. 10. 2023	57,00	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>05. 09. 2023</b>	<b>04. 12. 2023</b>	<b>91,00</b>	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	19. 09. 2023	02. 10. 2023	14,00	
713	Izolácie tepelné	03. 10. 2023	10. 10. 2023	8,00	
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	26. 09. 2023	11. 10. 2023	16,00	
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	12. 09. 2023	15. 10. 2023	34,00	
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	05. 09. 2023	11. 11. 2023	68,00	
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	19. 09. 2023	04. 10. 2023	16,00	
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	19. 09. 2023	12. 10. 2023	24,00	
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	26. 09. 2023	30. 10. 2023	35,00	
763	Konštrukcie - drevostavby	10. 10. 2023	24. 10. 2023	15,00	
764	Konštrukcie klampiarske	12. 09. 2023	03. 11. 2023	53,00	
766	Konštrukcie stolárske	26. 09. 2023	20. 11. 2023	56,00	
767	Konštrukcie doplnkové kovové	24. 10. 2023	08. 11. 2023	16,00	
771	Podlahy z dlaždíc	17. 10. 2023	20. 11. 2023	35,00	
781	Dokončovacie práce a obklady	24. 10. 2023	04. 12. 2023	42,00	
783	Dokončovacie práce - nátery	17. 10. 2023	28. 10. 2023	12,00	
784	Dokončovacie práce - maľby	14. 11. 2023	01. 12. 2023	18,00	
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>26. 09. 2023</b>	<b>16. 11. 2023</b>	<b>52,00</b>	
21-M	Elektromontáže	26. 09. 2023	02. 11. 2023	38,00	
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	10. 10. 2023	16. 11. 2023	38,00	